MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA CBUQ EM TRECHO RUA ANTONIO
FINCO E RUA SANTO VANZ
MUNICIPIO: SAO JOSE DO OURO-RS

1. DESCRICAO E OBJETIVO

O presente memorial refere-se aos servicos a serem executados em um
Trecho Rua Antonio Finco e Rua Santo Vanz, Bairro Centro, neste municipio.

O objetivo deste memorial é estabelecer as especificacdes técnicas dos
materiais e servicos a serem empregados para a realizacdo das obras e que
deverao ser seguidos rigorosamente pelo EXECUTANTE.

O memorial descritivo € parte integrante do projeto. Sendo assim,
entende-se por PROJETO o conjunto composto por PRANCHAS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA e demais

documentos em anexo.

2. DISCREPANCIAS E PRECEDENCIA DE DADOS
2.1 VERIFICAGCAO PRELIMINAR

Compete ao EXECUTANTE da obra efetuar completo estudo de plantas
e Discriminacdes Técnicas fornecidas pelo Municipio para a execuc¢éo da obra e
gque compdem o projeto de engenharia. Caso sejam constatadas quaisquer
discrepancias, omissdes ou erros, deverd ser imediatamente comunicado o

Autor do projeto.

2.2 PRECEDENCIA DE DADOS

Em caso de divergéncia entre estas Discriminagdes Técnicas e 0 contrato



prevalecerd sempre o Ultimo. Em caso de divergéncia entre estas Discriminacdes
Técnicas e os desenhos, prevalecerdo as primeiras. Em caso de divergéncias e

desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os mais recentes.

3. CONDICOES SUPLEMENTARES DE CONTRATACAO
3.1 ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para a perfeita execugcdo e completo acabamento das obras e servigos
referidos nestas Discriminagbes, o0 EXECUTANTE da obra se obriga a prestar
toda a assisténcia técnica necessaria para imprimir andamento convincente dos

trabalhos.

3.2 MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

Para a execucdo das obras e servicos que forem ajustados, cabera ao
EXECUTANTE fornecer e conservar todo o equipamento mecanico e o
ferramental necessério.

Todos o0s materiais a serem empregados na obra serdo novos,
comprovadamente de primeira qualidade. Obriga-se 0 EXECUTANTE a retirar
do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela fiscalizacéo,
dentro de 72 horas, a contar do recebimento da ordem de servigo atinente ao
assunto.

A obtencdo dos materiais necessarios em quantidade suficiente para a
conclusdo das obras no prazo fixado é de integral responsabilidade do
EXECUTANTE.

O EXECUTANTE s6 poderéa usar qualquer material depois de submeté-lo
ao exame e aprovacao do responsavel técnico pela fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal, a qual cabera impugnar o seu emprego caso ndo estejam de acordo
com as especificacfes técnicas.

E de inteira responsabilidade do EXECUTANTE, contratar m&do-de-obra



idénea na quantidade necessaria para assegurar progresso satisfatério as obras

dentro dos cronogramas previstos.

3.3 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

Para a execucdo das obras, caberd ao EXECUTANTE fornecer aos
operarios todos os equipamentos de protecao individuais (6culos, botas, cintos,
capacetes, etc.) e os coletivos, que deverdo estar de acordo com a norma
reguladora NR 18, aprovada pela portaria 3214, do Ministério do Trabalho.

3.4 SUB-CONTRATACOES

O EXECUTANTE ndo poderd subcontratar as obras e servigcos
contratados no seu todo, podendo, contudo, fazé-lo parcialmente em alguns
servigcos especializados, mantida, porém, a sua responsabilidade direta perante
0 CONTRATANTE.

3.5 SEGUROS E ACIDENTES

Correrd por conta exclusiva do Executante a responsabilidade de
guaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras contratadas, uso
indevido de patentes registradas, a destruicdo ou danificacéo da obra, da parte
ja construida e em construcéo até a definitiva aceitagdo da mesma, bem como
as indenizacfes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos

servigcos contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro de obras.

3.6 LICENCAS E FRANQUIAS E ART

E de conta do EXECUTANTE a obtencao de todas as licencas e franquias
necessarias aos servicos a contratar, observando todas as leis, codigos e
posturas referentes a obra e a seguranca publica, bem como atender ao

pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e



impostos que digam diretamente respeito as obras e servicos contratados. E
obrigatério, outrossim, o cumprimento de quaisquer formalidades e o
pagamento, a sua custa, de multas porventura impostas pelas autoridades em
fungéo de seus servigos.

A observancia das leis, regulamentos e posturas a que se refere o item

precedente, abrange, também, as exigéncias do CREA.

3.7 MODIFICACAO DO PROJETO

Nenhuma alteracdo das plantas, detalhes ou Discriminagdes Técnicas,
determinando ou ndo encarecimento da obra, sera executada sem autorizacao
do CONTRATANTE e do Autor do projeto.

4. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

Fica reservado a CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos
fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos, e que nao
seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como 0 proprio
contrato ou os projetos ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servicos nao descritos, o EXECUTANTE somente
podera executa-los apds aprovacédo da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal. A
omissdo de qualquer procedimento técnico ou normas neste memorial, nos
projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime o EXECUTANTE da
obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para o0s
trabalhos, respeitando os objetivos béasicos de funcionalidade e adequacédo dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, NBR'’s, NR’s e RGE
e demais pertinentes.

O EXECUTANTE assumira integral responsabilidade pela boa realizacao
e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com as presentes

Discriminag¢des Técnicas, Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem



como por quaisquer danos eventualmente decorrentes da realizagcdo dos

trabalhos.

4.1 DIRECAO E ADMINISTRACAO DA OBRA

A obra sera localmente administrada por um profissional do
EXECUTANTE devidamente inscrito no CREA o qual devera estar presente em
todas as fases importantes de execucéo dos servigos e ndo menos de dois dias
por semana.

O EXECUTANTE mantera em obras, além de todos os demais operarios,
um mestre (mestre geral) que devera estar sempre presente para prestar
guaisquer esclarecimentos necessarios a fiscalizacao da Prefeitura Municipal.

O Fiscal Técnico podera exigir do EXECUTANTE a substituicdo do mestre
geral da obra ou de qualquer outro operario, se o profissional demonstrar
incompeténcia para o cargo ou conduta nociva ao grupo. A substituicdo devera
ocorrer, no maximo 48 horas ap6s a comunicacao, por escrito, do Fiscal Técnico.

O dimensionamento e qualificacdo da equipe de auxiliares ficardo a cargo
do EXECUTANTE, de acordo com o plano de construgdo previamente
estabelecido.

Todo o material de escritorio de obras sera de inteira responsabilidade do
EXECUTANTE, inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe
competir, do livro de ordens e ocorréncias.

Deverao ser registrados no “Livro de Ordens e Ocorréncias” exigido pela
NBR 5671/1984 da ABNT:

Todas as ordens de servicos emitidas pelos intervenientes;

Todos os esclarecimentos e instru¢gdes da Fiscalizagdo do Contratante ao
Executante;

Informacdes diarias sobre a natureza dos servicos em execucao, citando
0 nUmero de operarios nestes servicos;

Informagdes sobre o tempo (ocorréncia de chuvas que possam prejudicar



0 andamento do servico, etc.).

5. DISCRIMINACOES DOS SERVICOS
5.1 PROJETO DE ENGENHARIA

A autoria do projeto € de Carla Ragnini, engenheira civil, CREA 137639-
6. Cabe aqui ressaltar que todas as copias heliogréficas necessarias ao
desenvolvimento das obras serdo por conta do EXECUTANTE. E todas as
copias xerogréaficas das Discriminacdes Técnicas e dos demais documentos
escritos do projeto necessarios ao seu trabalho também serdo de conta do
EXECUTANTE.

5.2 SERVICOS PRELIMINARES
5.2.1 Locacao da obra

O EXECUTANTE procedera a locacao da obra de acordo com a planta
aprovada pelo CONTRATANTE, que lhe fornecera os pontos de referéncia a
partir dos quais prosseguira o servico sob sua responsabilidade.

Serado verificadas cuidadosamente pelo EXECUTANTE as dimensoes,
alinhamentos. Angulos e niveis do projeto em relacdo as reais condigdes do
local.

Havendo discrepancias entre o projeto e as condi¢cfes locais, tal fato
devera ser comunicado por escrito ao Autor do projeto que devera deliberar a
respeito.

Concluida a locacédo, sera comunicado o fato ao fiscal técnico da
Prefeitura Municipal, que devera aprova-la.

A aprovagdo da fiscalizagdo n&o exime o EXECUTANTE da
responsabilidade sobre qualquer problema ou prejuizo causado por erro na
localizagé@o de qualquer elemento construtivo do prédio.

A ocorréncia do erro na locacédo da obra acarretara ao EXECUTANTE a



obrigacdo de proceder por sua conta as demoligdes, modificacdes e reposi¢cdes

necessarias (a juizo da fiscalizacao).

5.3 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ
5.3.1 Lavagem e varricao da pista

Neste servico, toda a pista devera ser varrida manualmente (com
vassourdo) ou vassouras rotativas e posteriormente lavadas mecanicamente
(dgua com presséao) até ficar isenta de materiais indesejaveis, pd, material solto,
e materiais organicos.

Competira ao CONTRATANTE efetuar os servigcos de limpeza geral para
permitir que seja executado satisfatoriamente a locagao para o desenvolvimento
dos trabalhos na obra.

Durante a execucdo da obra devera ser procedida a remocao periddica
de quaisquer detritos (entulhos de obra) que venham se acumular no recinto do

canteiro.

53.2 Pintura de ligacao

Refere-se a aplicacdo de pelicula de material betuminoso sobre a
superficie do pavimento existente em paralelepipedo, e sobre a camada de
reperfilamento, visando promover a aderéncia entre a camada existente e o
revestimento a ser executado.

O material utilizado sera emulsdo asfaltica tipo RR-2C, diluido em agua
na proporg¢ao 1:0,3, sendo que a taxa de aplicacdo deve situar-se em “1,0” para
1 m2 de emulsdo apd6s a sua diluicho em &gua, na 12 pintura antes da
regularizagao em PMF e “0,5” para 1 m? na 22 pintura, antes da camada de PMF.
Esta pelicula de asfalto residual tende a ficar em torno de 0,3 mm.

Seré verificada pelo menos uma taxa de aplicacdo através de ensaio

adequado “bandeja” ou através de preenchimento da Planilha do controle de



pintura de ligacéo.

O material betuminoso ndo devera ser distribuido em dias de chuva, ou
guando esta estiver eminente.

O equipamento utilizado é o caminh&o espargidor, salvo em locais de
dificil acesso ou em pontos falhos que devera ser utilizado o espargidor manual.
Na execucao do servico deverdo ser obedecidas as especificacbes DAER-ES-
P13/91.

5.3.3 Reperfilagem em CBUQ

A camada de reperfilagem seré executada em parte da Rua Antonio Finco
e Rua Santo Vanz. Em parte do trecho determinado da Rua Antonio Finco, ndo
sera realizado a camada de reperfilagem, apenas capa, ja na Rua Santo Vanz
toda extenséo receberd a camada de reperfilagem.

A camada de reperfilagem executada mecanicamente através de
motoniveladora prevé a regularizacdo com espessura média de 4,00 cm, sera
executada sobre a camada de pavimento existente e objetiva definir um plano
superficial para a colocagcéo com vibroacabadora do revestimento final, ou seja,
a capa de rolamento.

A execugdo constara da descarga de CBUQ sobre a camada de
pavimento existente previamente limpa e com pintura de ligacéo, a descarga far-
se-a diretamente na pista e o espalhamento desse material e sua compactacéo
sera com rolo de pneus de pressao variavel e rolo tandem.

Devem ser empregados 0s seguintes materiais:

a) Material asfaltico sera empregado CAP 50/70;
b) Agregados provenientes de britagem.

Para controle de qualidade devera ser apresentado Projeto de massa

asfaltica CBUQ da respectiva faixas citada, ou seja, faixa “A” do DAER.



Serao efetuadas, no minimo, duas medidas de temperatura por carga, em

cada um dos itens abaixo discriminados:

a) Da mistura betuminosa na saida no misturador na usina;

b) Da mistura, no momento do espalhamento.

A comparagdo granulométrica da mistura deve satisfazer aos requisitos
da faixa “A” do DAER-ESP 16/91.

5.3.4 Capeamento asfaltico em CBUQ

O capeamento asféltico serd executado em toda extensdo determinada
em projeto da Rua Antonio Finco e Rua Santo Vanz.

O concreto betuminoso é o revestimento flexivel resultante da mistura a
guente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de
enchimento e material betuminoso.

A execucdo do capeamento asfaltico constara da descarga de CBUQ sobre
as areas as quais ja receberam a pintura de ligacédo e reperfilagem. A espessura
devera apresentar 4,0 cm (compactados). A descarga far-se-a diretamente na pista
reperfilada e o espelhamento e compactacdo serdo executados através de
vibroacabadora e rolos lisos e de pneus.

Devem ser empregados 0s seguintes materiais:

a) Material asféltico sera empregado CAP 50/70;

b) Agregados provenientes de britagem.

Para controle de qualidade deverd ser apresentado Projeto de massa
asfaltica CBUQ da respectiva faixa citada, ou seja, faixa “B” do DAER.
Serdo efetuadas, no minimo, duas medidas de temperatura por carga, em

cada um dos itens abaixo discriminados:



a) Da mistura betuminosa na saida no misturador na usina;

b) Da mistura, no momento do espalhamento.

A comparacgdo granulométrica da mistura deve satisfazer aos requisitos da
faixa “B” do DAER-ESP 16/91.

Durante a execugéo, devera ser feito diretamente o controle de acabamento
da superficie de revestimento com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00m e outra
de 0,90m, colocadas em angulo reto e paralelamente ao eixo da estrada,
respectivamente.

A variacao da superficie, entre dois pontos quaisquer de contato, ndo deve

exceder a 0,5cm, quando verificada com qualquer uma das réguas.

CONTROLE TECNOLOGICO:

O controle tecnoldégico das obras serd obrigatdrio. O Municipio exigird da
construtora, um Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico, de acordo com as exigéncias
normativas do DAER/RS OU DNIT. Esses resultados serdo entregues obrigatoriamente ao
Departamento Técnico do Municipio até o ultimo boletim de medigcdo, esse controle

possibilita quando do aparecimento de problemas precoces no pavimento, a identificagdo

dos mesmos a fim de subsidiar eventuais reparos que possam vir ocorrer.

5.4 SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

A sinalizagao horizontal tem por objetivo auxiliar na organizagao do fluxo
de veiculos e pedestres, controlar e orientar os deslocamentos em situagdes com
problemas geométricos e topométricos, além de salientar a sinalizacéo vertical.

A sinalizacao horizontal para divisdo de fluxos opostos sera executada em
faixa simples continua, de espessura 12 cm, na cor amarela, pintura hot spray.

As faixas de travessia de pedestres (faixa de seguranca) seréo
executadas na cor branca, pintura extrudado, transversais a via, com
comprimento de 3,00m, largura de 0,40m cada, espacadas em 0,40m.

As linhas de bordo, em ambos os lados da pista, seréo pintadas na cor



branca, pintura hot spray, com espessura 12 cm.

54.1 Tintas para pintura das faixas

Para esclarecer os tipos de tinta citados acima que serao utilizados para
pintura das faixas, temos:

Extrudado = Termoplastico aplicado pelo processo de extrusdo
(extrudado);

Hot Spray = Termoplastico aplicado pelo processo de asperséo.

5.5 ACESSIBILIDADE

Deverd ser executado em todas as faixas de seguranca rampas de
acessibilidade.

As mesmas serdo executadas cumprindo as seguintes etapas: remocao
de calcada existente fica de responsabilidade do Municipio, execu¢do da
camada de assentamento, revestimento, compactacéo e rejuntamento, que fica
a cargo da executante.

A camada de assentamento sé devera ser executada quando estiverem
prontas as camadas subjacentes. A camada de areia deve ser espalhada e
rasada em um movimento Gnico de uma régua. Nunca no sentido de vaivém. E
importante controlar que as cotas das guias que garantem a espessura uniforme
da camada (em torno de 3cm a 5cm) e o “espago” para as pecgas até a cota final
do pavimento. A areia deve ser média ou grossa, limpa e com a umidade natural.

ApoOs o nivelamento da camada, devera ser isolada a area para evitar
gualquer irregularidade do colchdo causada por qualquer tipo de trafego.

Ao iniciar a colocacdo das pecas, deve-se ter o cuidado com o angulo
correto, e sempre iniciar por pontos, onde os apoios sao bem definidos, como
por exemplo, o meio-fio. As pegas deveram ser posicionadas firmemente, lado a
lado, encaixando-se com cuidado, ndao afetando o colchdo de areia. Se

ocorrerem o surgimento de fendas, as pecas deveram ser batidas com martelo



de borracha, tendo sempre em vista um melhor ajuste. As juntas entre as pecas
deveram variar de 2 a 3 mm. E importante manter sob controle o posicionamento
e o alinhamento das pecas. Os angulos retos deveram ser conferidos através do
triangulo retangulo ou gabaritos de madeira.

Terminada a colocagao de todas as pecas inteiras do trecho, deve-se
assentar os ajustes (fracdo das unidades) nos espacos, junto aos confinamentos
externos e internos.

Apébs o assentamento das pecas num trecho do pavimento, executam-se
a compactacao inicial com placa vibratoria. A compactacao € realizada em duas
passadas sobre toda a area, cuidando-se para que haja uma sobreposicdo dos
percursos para evitar a formagao de “degraus”.

Uma vez executada a compactacdao inicial, damos inicio a ultima etapa: o
espalhamento da camada de areia fina ou p6-de-pedra sobre o pavimento. Uma
fina camada de areia ou p6 é espalhada sobre as pegas, e com uma vassoura o
operario varre até que as juntas entre as pecas sejam completamente
preenchidas. A compactagéo final tem como objetivo conferir uma estabilidade
definitiva ao pavimento. Sua execucdo se procede da mesma forma como a
compactacdo inicial. Apds a compactacéao final, o operario deve fazer a varricdo

final para posteriormente o pavimento ser liberado para o trafego.

5.6 ENTREGA FINAL DA OBRA
5.5.1 Liberacdo ao trafego

O trafego s6 devera ser liberado apds se assegurar o desenvolvimento
completo da adesividade passiva (resisténcia ao arrancamento), propriedade
gue, nesta alternativa, requer tempos maiores; esta avaliacdo deve ser efetuada
no comeco da obra, estabelecendo-se, para orientagdo inicial, um repouso
minimo da ordem de 48 horas, o qual poderd ser alargado consoante as

constatacgoes.



Para a execucdo deste servico, devera ser atendida integralmente a
Especificacdo DAER ES-P 15/91.

5.5.2 Limpeza

Durante a execuc¢ao e ap0s o término da obra e servicos, devera ser feito
limpeza periddica e geral, bem como a remocéo de entulhos e equipamentos da

empresa.

Sao José do Ouro/RS, 14 de Janeiro de 20109.

Carla Ragnini Antonio José Bianchin
Eng. Civil CREA 137639-6 Prefeito Municipal



