

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL DOS TRECHOS**PROPONENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO**LOCALIDADE:** TRECHO 1, TRECHO 2, TRECHO 3, TRECHO 4**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS**MODALIDADE:** EMPREITADA GLOBAL**MUNICÍPIO/UF:** SÃO JOSÉ DO OURO/RS**SINAPI DATA BASE:**

jun/19

DESONERADO:

SIM

BDI

25,66

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS INICIAIS (R\$)	MEIO-FIO (R\$)	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS (R\$)	SINALIZAÇÃO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO POR TRECHOS					
1.1	RUA BORTOLO VANZ - TRECHO 1	R\$1.012,32	R\$22.231,55	R\$127.392,10	R\$2.227,86	R\$152.863,83
1.2	RUA ANTONIO FERRARI - TRECHO 2	R\$429,76	R\$9.380,24	R\$54.081,55	R\$1.392,55	R\$65.284,10
1.3	RUA RICARDO STANGHERLIN - TRECHO 3	R\$405,88	R\$8.442,21	R\$51.077,02	R\$916,87	R\$60.841,98
1.4	RUA LÚCIO SCHNEIDER - TRECHO 4	R\$405,88	R\$8.442,21	R\$51.077,02	R\$1.416,45	R\$61.341,57
TOTAL 1		R\$2.253,84	R\$48.496,21	R\$283.627,69	R\$5.953,73	R\$340.331,48
PREÇO TOTAL						R\$340.331,48

São José do Ouro/RS, 13 de Agosto de 2019


CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
Prefeito Municipal