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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ EM TRECHOS DA RUA LUIZ 

COLOMBELLI, RUA JOÃO CARNIEL, RUA CARMEN SCOT PACHECO 

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO OURO-RS 

 

1. DESCRIÇÃO E OBJETIVO 

 

O presente memorial refere-se aos serviços a serem executados em 

trechos de ruas e avenidas deste município. 

O objetivo deste memorial é estabelecer as especificações técnicas dos 

materiais e serviços a serem empregados para a realização das obras e que 

deverão ser seguidos rigorosamente pelo EXECUTANTE. 

O memorial descritivo é parte integrante do projeto. Sendo assim, 

entende-se por PROJETO o conjunto composto por PRANCHAS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA e demais 

documentos em anexo. 

 
2. DISCREPÂNCIAS E PRECEDÊNCIA DE DADOS 
 
2.1 VERIFICAÇÃO PRELIMINAR 
 

Compete ao EXECUTANTE da obra efetuar completo estudo de plantas 

e Discriminações Técnicas fornecidas pelo Município para a execução da obra e 

que compõem o projeto de engenharia. Caso sejam constatadas quaisquer 

discrepâncias, omissões ou erros, deverá ser imediatamente comunicado o 

Autor do projeto. 

 
2.2 PRECEDÊNCIA DE DADOS 

 
Em caso de divergência entre estas Discriminações Técnicas e o contrato 

prevalecerá sempre o último. Em caso de divergência entre estas Discriminações 

Técnicas e os desenhos, prevalecerão as primeiras. Em caso de divergências e 
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desenhos de datas diferentes, prevalecerão os mais recentes. 

 
3. CONDIÇÕES SUPLEMENTARES DE CONTRATAÇÃO 
 
3.1 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
 

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços 

referidos nestas Discriminações, o EXECUTANTE da obra se obriga a prestar 

toda a assistência técnica necessária para imprimir andamento convincente dos 

trabalhos. 

 
3.2 MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS 

 
Para a execução das obras e serviços que forem ajustados, caberá ao 

EXECUTANTE fornecer e conservar todo o equipamento mecânico e o 

ferramental necessário. 

Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos, 

comprovadamente de primeira qualidade. Obriga-se o EXECUTANTE a retirar 

do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela fiscalização, 

dentro de 72 horas, a contar do recebimento da ordem de serviço atinente ao 

assunto. 

A obtenção dos materiais necessários em quantidade suficiente para a 

conclusão das obras no prazo fixado é de integral responsabilidade do 

EXECUTANTE. 

O EXECUTANTE só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo 

ao exame e aprovação do responsável técnico pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal, a qual caberá impugnar o seu emprego caso não estejam de acordo 

com as especificações técnicas. 

É de inteira responsabilidade do EXECUTANTE, contratar mão-de-obra 

idônea na quantidade necessária para assegurar progresso satisfatório às obras 

dentro dos cronogramas previstos. 

 



                   MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO 

                      Estado do Rio Grande do Sul 
 

“O Ouro desta Terra está no Coração de sua Gente” 
 

3.3 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
 

Para a execução das obras, caberá ao EXECUTANTE fornecer aos 

operários todos os equipamentos de proteção individuais (óculos, botas, cintos, 

capacetes, etc.) e os coletivos, que deverão estar de acordo com a norma 

reguladora NR 18, aprovada pela portaria 3214, do Ministério do Trabalho. 

 
3.4 SUB-CONTRATAÇÕES 
 

O EXECUTANTE não poderá subcontratar as obras e serviços 

contratados no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente em alguns 

serviços especializados, mantida, porém, a sua responsabilidade direta perante 

o CONTRATANTE. 

 
3.5 SEGUROS E ACIDENTES 

 

Correrá por conta exclusiva do Executante a responsabilidade de 

quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras contratadas, uso 

indevido de patentes registradas, a destruição ou danificação da obra, da parte 

já construída e em construção até a definitiva aceitação da mesma, bem como 

as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos 

serviços contratados, ainda que ocorridos fora do canteiro de obras. 

 
3.6 LICENÇAS E FRANQUIAS E ART 

 
É de conta do EXECUTANTE a obtenção de todas as licenças e franquias 

necessárias aos serviços a contratar, observando todas as leis, códigos e 

posturas referentes à obra e à segurança pública, bem como atender ao 

pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e 

impostos que digam diretamente respeito às obras e serviços contratados. É 

obrigatório, outrossim, o cumprimento de quaisquer formalidades e o 

pagamento, a sua custa, de multas porventura impostas pelas autoridades em 

função de seus serviços. 
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A observância das leis, regulamentos e posturas a que se refere o item 

precedente, abrange, também, as exigências do CREA. 

 
3.7 MODIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

Nenhuma alteração das plantas, detalhes ou Discriminações Técnicas, 

determinando ou não encarecimento da obra, será executada sem autorização 

do CONTRATANTE e do Autor do projeto. 

 
4. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS 
 

Fica reservado à CONTRATANTE, o direito e a autoridade, para resolver 

todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos 

fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos, e que não 

seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio 

contrato ou os projetos ou outros elementos fornecidos. 

Na existência de serviços não descritos, o EXECUTANTE somente 

poderá executá-los após aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal. A 

omissão de qualquer procedimento técnico ou normas neste memorial, nos 

projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime o EXECUTANTE da 

obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os 

trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos 

resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, NBR’s, NR’s e RGE 

e demais pertinentes. 

O EXECUTANTE assumirá integral responsabilidade pela boa realização 

e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com as presentes 

Discriminações Técnicas, Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem 

como por quaisquer danos eventualmente decorrentes da realização dos 

trabalhos. 

 
4.1 DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
 

A obra será localmente administrada por um profissional do 
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EXECUTANTE devidamente inscrito no CREA o qual deverá estar presente em 

todas as fases importantes de execução dos serviços e não menos de dois dias 

por semana. 

O EXECUTANTE manterá em obras, além de todos os demais operários, 

um mestre (mestre geral) que deverá estar sempre presente para prestar 

quaisquer esclarecimentos necessários à fiscalização da Prefeitura Municipal. 

O Fiscal Técnico poderá exigir do EXECUTANTE a substituição do mestre 

geral da obra ou de qualquer outro operário, se o profissional demonstrar 

incompetência para o cargo ou conduta nociva ao grupo. A substituição deverá 

ocorrer, no máximo 48 horas após a comunicação, por escrito, do Fiscal Técnico. 

O dimensionamento e qualificação da equipe de auxiliares ficarão a cargo 

do EXECUTANTE, de acordo com o plano de construção previamente 

estabelecido. 

Todo o material de escritório de obras será de inteira responsabilidade do 

EXECUTANTE, inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe 

competir, do livro de ordens e ocorrências. 

Deverão ser registrados no “Livro de Ordens e Ocorrências” exigido pela 

NBR 5671/1984 da ABNT: 

Todas as ordens de serviços emitidas pelos intervenientes; 

Todos os esclarecimentos e instruções da Fiscalização do Contratante ao 

Executante; 

Informações diárias sobre a natureza dos serviços em execução, citando 

o número de operários nestes serviços; 

Informações sobre o tempo (ocorrência de chuvas que possam prejudicar 

o andamento do serviço, etc.). 

 
5. DISCRIMINAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
5.1 PROJETO DE ENGENHARIA 

 
A autoria do projeto é de Carla Ragnini, engenheira civil, CREA 137639-
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6. Cabe aqui ressaltar que todas as cópias heliográficas necessárias ao 

desenvolvimento das obras serão por conta do EXECUTANTE. E todas as 

cópias xerográficas das Discriminações Técnicas e dos demais documentos 

escritos do projeto necessários ao seu trabalho também serão de conta do 

EXECUTANTE. 

 
5.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
5.2.1 Locação da obra 

 

O EXECUTANTE procederá à locação da obra de acordo com a planta 

aprovada pelo CONTRATANTE, que lhe fornecerá os pontos de referência a 

partir dos quais prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade. 

Serão verificadas cuidadosamente pelo EXECUTANTE as dimensões, 

alinhamentos. Ângulos e níveis do projeto em relação às reais condições do 

local. 

Havendo discrepâncias entre o projeto e as condições locais, tal fato 

deverá ser comunicado por escrito ao Autor do projeto que deverá deliberar a 

respeito. 

Concluída a locação, será comunicado o fato ao fiscal técnico da 

Prefeitura Municipal, que deverá aprová-la. 

A aprovação da fiscalização não exime o EXECUTANTE da 

responsabilidade sobre qualquer problema ou prejuízo causado por erro na 

localização de qualquer elemento construtivo do prédio. 

A ocorrência do erro na locação da obra acarretará ao EXECUTANTE a 

obrigação de proceder por sua conta às demolições, modificações e reposições 

necessárias (a juízo da fiscalização). 

 
5.3  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ 
 
5.3.1  Lavagem e varrição da pista 

 

Neste serviço, toda a pista deverá ser varrida manualmente (com 
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vassourão) ou vassouras rotativas e posteriormente lavadas mecanicamente 

(água com pressão) até ficar isenta de materiais indesejáveis, pó, material solto, 

e materiais orgânicos. 

Competirá ao EXECUTANTE efetuar os serviços de limpeza geral para 

permitir que seja executado satisfatoriamente a locação para o desenvolvimento 

dos trabalhos na obra. 

Durante a execução da obra deverá ser procedida à remoção periódica 

de quaisquer detritos (entulhos de obra) que venham se acumular no recinto do 

canteiro. 

 
5.3.2  Pintura de ligação 

 
Refere-se à aplicação de película de material betuminoso sobre a 

superfície do pavimento existente em paralelepípedo, e sobre a camada de 

reperfilamento, visando promover a aderência entre a camada existente e o 

revestimento a ser executado. 

O material utilizado será emulsão asfáltica tipo RR-2C, diluído em água 

na proporção 1:0,3, sendo que a taxa de aplicação deve situar-se em “1,0” para 

1 m² de emulsão após a sua diluição em água, na 1ª pintura antes da 

regularização em CBUQ e “0,5” para 1 m² na 2ª pintura, antes da camada de 

CBUQ. Esta película de asfalto residual tende a ficar em torno de 0,3 mm. 

O material betuminoso não deverá ser distribuído em dias de chuva, ou 

quando esta estiver eminente. 

O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de 

difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. 

Na execução do serviço deverão ser obedecidas as especificações DAER-ES-

P13/91. 

 

5.3.3  Reperfilagem em CBUQ 
 

A camada de reperfilagem será executada em todos os trechos. 

A espessura média será de 4 cm para as Ruas Luiz Colombelli, João Carniel, 



                   MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO 

                      Estado do Rio Grande do Sul 
 

“O Ouro desta Terra está no Coração de sua Gente” 
 

Carmen Scot Pacheco 

  

A camada de reperfilagem executada mecanicamente através de 

motoniveladora prevê a regularização, será executada sobre a camada de 

pavimento existente e objetiva definir um plano superficial para a colocação com 

vibroacabadora do revestimento final, ou seja, a capa de rolamento. 

A execução constara da descarga de CBUQ sobre a camada de 

pavimento existente previamente limpa e com pintura de ligação, a descarga far-

se-á diretamente na pista e o espalhamento desse material e sua compactação 

será com rolo de pneus de pressão variável e rolo tandem. 

Devem ser empregados os seguintes materiais: 

a) Material asfáltico será empregado CAP 50/70; 

b) Agregados provenientes de britagem. 

Para controle de qualidade deverá ser apresentado Projeto de massa 

asfáltica CBUQ da respectiva faixas citada, ou seja, faixa “A” do DAER. 

 

Serão efetuadas, no mínimo, duas medidas de temperatura por carga, em 

cada um dos itens abaixo discriminados: 

  

a) Da mistura betuminosa na saída no misturador na usina;  

b) Da mistura, no momento do espalhamento. 

 

A comparação granulométrica da mistura deve satisfazer aos requisitos 

da faixa “A” do DAER-ESP 16/91. 

 

O Município exigirá da EXECUTANTE a comprovação de pesagem do asfalto 

que deverá comprovar no mínimo 330,50 toneladas (peso específico utilizado 2,55 

t/m³). 

O controle tecnológico das obras será obrigatório. O Município exigirá da 

EXECUTANTE, um Laudo Técnico de Controle Tecnológico atestando 
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granulometria, espessura e teor de asfalto, de acordo com as exigências normativas 

do DAER. Esses resultados serão entregues obrigatoriamente ao Departamento 

Técnico do Município até o último boletim de medição, esse controle possibilita 

quando do aparecimento de problemas precoces no pavimento, a identificação dos 

mesmos a fim de subsidiar eventuais reparos que possam vir ocorrer. Os seguintes 

ensaios de controle tecnológicos deverão ser apresentados: 

 Ensaio marshall - mistura betuminosa à quente  

 Ensaio de granulometria do agregado  

 Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas 

 Ensaios de densidade do material betuminoso 

 
5.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 

 
A sinalização horizontal tem por objetivo auxiliar na organização do fluxo 

de veículos e pedestres, controlar e orientar os deslocamentos em situações com 

problemas geométricos e topométricos, além de salientar a sinalização vertical. 

A sinalização horizontal para divisão de fluxos opostos será executada em 

faixa simples contínua, de espessura 12 cm, na cor amarela, pintura hot spray. 

As faixas de travessia de pedestres (faixa de segurança) serão 

executadas na cor branca, pintura extrudado, transversais à via, com 

comprimento de 3,00m, largura de 0,40m cada, espaçadas em 0,40m. 

As linhas de bordo, em ambos os lados da pista, serão pintadas na cor 

branca, pintura hot spray, com espessura 12 cm. 

 
5.4.1 Tintas para pintura das faixas 
 

Para esclarecer os tipos de tinta citados acima que serão utilizados para 

pintura das faixas, temos: 

Extrudado = Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

(extrudado); 

Hot Spray = Termoplástico aplicado pelo processo de aspersão. 
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5.5 ENTREGA FINAL DA OBRA 
 

5.5.1 Liberação ao tráfego 
 

O tráfego só deverá ser liberado após se assegurar o desenvolvimento 

completo da adesividade passiva (resistência ao arrancamento), propriedade 

que, nesta alternativa, requer tempos maiores; esta avaliação deve ser efetuada 

no começo da obra, estabelecendo-se, para orientação inicial, um repouso 

mínimo da ordem de 48 horas, o qual poderá ser alargado consoante às 

constatações. 

Para a execução deste serviço, deverá ser atendida integralmente a 

Especificação DAER ES-P 15/91. 

 
 

5.5.2 Limpeza 
 

Durante a execução e após o término da obra e serviços, deverá ser feito 

limpeza periódica e geral, bem como a remoção de entulhos e equipamentos da 

empresa. 

 
São José do Ouro/RS, 26 de Setembro de 2019. 

 

 

 

Carla Ragnini     Antonio José Bianchin 
Eng. Civil CREA 137639-6                   Prefeito Municipal 


