

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL DOS TRECHOS

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO

LOCALIDADE: TRECHO 6, TRECHO 7, TRECHO 8

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL

MUNICÍPIO/UF: SÃO JOSÉ DO OURO/RS

SINAPI DATA BASE:
ago/19

DESONERADO:
SIM

BDI
25,66

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS INICIAIS (R\$)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (R\$)	SINALIZAÇÃO (R\$)	ENSAIOS (R\$)	MOB. E DESM. DE EQUIPAMENTOS E ADM. LOCAL	PREÇO TOTAL (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO POR TRECHOS						
1.1	RUA LUIZ COLOMBELLI - TRECHO 6	R\$1.596,05	R\$36.769,52	R\$2.688,45	R\$866,90	-	R\$41.920,92
1.2	RUA JOÃO CARNIEL - TRECHO 7	R\$2.916,45	R\$67.188,57	R\$1.801,78	R\$866,90	-	R\$72.773,70
1.3	RUA CARMEM SCOTH PACHECO - TRECHO 8	R\$2.979,78	R\$68.647,55	R\$2.052,77	R\$866,90	-	R\$74.547,00
	TOTAL 1	R\$7.492,28	R\$172.605,64	R\$6.543,00	R\$2.600,70	-	R\$189.241,62
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
2.1	TRECHO 6, TRECHO 7, TRECHO 8	-	-	-	-	R\$9.893,06	R\$9.893,06
	TOTAL 2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$9.893,06	R\$9.893,06
PREÇO TOTAL							R\$199.134,68

São José do Ouro/RS, 26 de Setembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
Prefeito Municipal