

PLANILHA ORÇAMENTARIA TRECHOS

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO

LOCALIDADE: TRECHO 05, TRECHO 06, TRECHO 07

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL

MUNICÍPIO/UF: SÃO JOSÉ DO OURO/RS

SINAPI DATA
set/19

DESONERADO:
SIM

BDI
25,66%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

ITEM	DESCRIÇÃO	SERVIÇOS INICIAIS (R\$)	MEIO-FIO (R\$)	REFORÇO DA BASE COM BRITA GRADUADA (R\$)	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS (R\$)	SINALIZAÇÃO VERTICAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO POR TRECHOS						
1.1	RUA JOÃO DA SILVA BORGES - TRECHO 5	R\$617,59	R\$21.348,61	R\$13.632,93	R\$76.312,11	R\$4.533,03	R\$116.444,28
1.2	RUA JOSÉ GUIOLFI - TRECHO 6	R\$236,71	R\$7.903,85	R\$5.225,13	R\$29.248,33	R\$1.272,43	R\$43.886,44
1.3	RUA PEDRO LOTTICI - TRECHO 7	R\$306,30	R\$6.875,15	R\$6.761,29	R\$37.847,22	R\$1.604,14	R\$53.394,10
TOTAL 1		R\$1.160,60	R\$36.127,61	R\$25.619,35	R\$143.407,66	R\$7.409,60	R\$213.724,82
PREÇO TOTAL							R\$213.724,82

São José do Ouro/RS, 23 de outubro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

ANTONIO JOSÉ BIANCHIN
Prefeito Municipal