
QUESTIONAMENTOS REFERENTES A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 01/2024 

CONSTRUÇÃO DA SEDE DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

 

01 – COMPOSIÇÕES: 

Gostaríamos de receber as composições e cotações da planilha orçamentária. 

As composições estão publicadas, como anexos do edital.  
 

02 – Item 1.2.1.2.5 CONCRETO USINADO C25: 

Somente o insumo, sem a mão de obra para lançamento e adensamento. 

O montante das fundações supre o valor de lançamento e adensamento para as estacas tipo broca em questão. 
 

03 – Itens 1.2.5.0.11 e 1.2.5.0.12 ESCORAS E GUIAS: 

Trata-se do escoramento das lajes? Pouca quantidade para tal serviço. 

Observar o projeto e a composição, pois para lajes maciças o escoramento já está incluso na composição, inclusive com 

locação de escoras metálicas, já para as lajes pré-fabricadas deve-se analisar em conjunto com o orçamento, todos os 

projetos, memoriais, documentos e detalhes, visando melhor entendimento das questões executivas, visto que as lajes tipo 

protendida dispensam escoramento para vãos pequenos e, portanto, o quantitativo global supre a necessidade. 
 

04 – Item 1.3.0.0.4 TIJOLO CERÂMICO REFRATÁRIO: 

Esse insumo, pelo SINAPI, está muito abaixo do preço de mercado. Além disso faltam os insumos para argamassa refratária 

e a mão de obra. 

A utilização de cotações de mercado tem pouca relevância para o item no valor de 272,25 que corresponde a 0,0098% 

do valor global, visto que a fonte SINAPI sempre será a primeira opção para orçar. 

A mão-de-obra está inclusa nas alvenarias. 
 

04 – Item 1.4.2.0.17 CAIXA DE INSPEÇÃO: 

Devem ser de alvenaria ou com tubos de concreto. 

Devem ser do material descrito na planilha orçamentária. 
 

05 – Itens 1.4.2.0.18 ao 1.4.2.0.20: 

Fossa e filtro faltam acessórios e mão de obra para instalação, além da escavação. 

Pedra de mão será para o filtro ou sumidouro? 

Os valores da PO estão acima dos valores de mercado o que acaba suprindo valores necessários para a mão-de-obra e 

acessórios, já a escavação está inclusa no volume da terraplanagem e as pedras de mão são para sumidouro. 
 

06 – Itens 1.4.4.2 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA: 

Não se encontra eletricista que faça a instalação desses insumos por esse valor. 
 

07 – Item 1.6 COBERTURA: 

Falta o projeto da estrutura metálica para analisarmos os quantitativos. 

O projeto da estrutura metálica, bem como especificações e quantitativos encontra-se nos arquivos disponibilizados, se 

verificar a última página do projeto arquitetônico o encontrará. 
 

08 – Item 1.12.0.0.2 GRANITO PARA DIVISÓRIAS: 

O custo desse granito é maior pois é polido em todas as faces aparentes. 

Foram realizadas cotações de mercado, chegando a um valor inferior ao proposto, optando então por utilizar a fonte 

SINAPI que sempre será a primeira opção para orçar.  
 

10 – DIVERSOS: 

- Planilha não contempla: 

Canteiro de obras: escritório, almoxarifado, sanitário com vestiário, refeitório, telheiro com bancadas de carpinteiro 

e ferreiro. 

Instalação provisória de água e energia com os devidos consumos. 

Materiais e equipamentos necessários a instalação de elevador. 

Mão de obra, materiais e acessórios para todos itens onde consta SINAPI-I. 
 

A planilha orçamentária já foi aprovada pela instituição provedora do financiamento, bem como pelo Setor de Engenharia 

municipal, não sendo possível alterações, visando a celeridade do processo. 

Itens posteriores à contração serão discutidos em momento oportuno com a empresa vencedora. 
 

Os itens diversos então inclusos no montante do valor da PO, sendo os valores suficientes para a instalação dos mesmos; 

A instalação do elevador não será realizada neste momento; 

Instalações já existem no local da obra, para mais informações, poderá agendar visita técnica pelo contato constante no edital. 
 

São José do Ouro, 04 de junho de 2024. 

Eng. Leonardo 



                               

 

Avenida José Gelain, nº 104, Sala 02, Centro, São José do Ouro/RS             (54) 997096443 

 
JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE FONTES UTILIZADAS NO ORÇAMENTO 

 
Projeto: Sede Bombeiros Voluntários 

 
Na condição de responsável técnico pelo orçamento, afirmo que os itens que possuem as 

seguintes descrições de fontes e códigos: 
 

• SINAPIADAP: são compostos 100% pelo banco de dados SINAPI, sendo alterados 
apenas os coeficientes dentro da composição, incluindo e/ou substituindo insumos, de 
modo a ajustar-se fielmente ao projeto. 

• LICITACON: foram compostos através de no mínimo três valores homologados pelas 
administrações públicas do Estado do Rio Grande do Sul, no período máximo de um 
ano, sendo encontrados publicamente na plataforma Licitacon do TCE-RS e utilizando-
se o critério da mediana. 

• COTAÇÃO: foram compostos através de no mínimo três orçamentos fornecidos por 
empresas, utilizando-se o critério da mediana. Este formato de fonte só foi utilizado 
nos casos em que não foram encontrados as composições e/ou insumos na tabela 
SINAPI e na pesquisa no site Licitacon. 

 
 

São José do Ouro/RS, 05 de março de 2024. 
 
 
 

___________________________ 
Leonardo Consorte 

Engenheiro Civil 
CREA-RS 1331921 

 
 



_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI ADAP. SA98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA M2    52,41 54,67
SINAPI-I 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                     M     1 11,50 11,50
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                          M     1,2273 6,93 6,93
SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                         KG    0,0428 13,30 13,30

SINAPI-I 7243

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, 

ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM                                                                               M2    0,33 39,56 39,56
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1897 21,04 23,52
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5691 23,77 26,69

SINAPI 91692

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0044 35,23 39,95

SINAPI 91693

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0191 33,98 38,70

SINAPI 94974

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,0012 421,36 435,95
0 0,00 0,00

SINAPI ADAP. SA100898

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. AF_01/2020 M 312,76 317,89

SINAPI-I 38405

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/-

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                          M3    0,3208 510,38 510,38
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3401 20,08 22,40

SINAPI 90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 

MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 

ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0404 446,68 451,40

SINAPI 90681

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 

MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 

ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0723 197,05 201,77
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 102,29 118,49
SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 4,06 10,95 11,09

SINAPI 97913

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,1178 3,19 3,25

SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 0,3534 8,93 9,18

SINAPI 95583

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 

MM. AF_09/2021_PS KG 3,98 15,38 16,14
0 0,00 0,00

SINAPI ADAP. SA100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 50CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA. AF_01/2020 M 241,49 245,77

SINAPI-I 38405

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/-

20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                          M3    0,2199 510,38 510,38
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2795 20,08 22,40

SINAPI 90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 

MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 

ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0342 446,68 451,40

SINAPI 90681

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 

MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 

ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0612 197,05 201,77
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064 102,29 118,49
SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 4,06 10,95 11,09

SINAPI 97913

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,0524 3,19 3,25

SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 0,1571 8,93 9,18

SINAPI 95583

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 

MM. AF_09/2021_PS KG 3,23 15,38 16,14

Data

COMPOSIÇÕES

04 de março de 2024
Leonardo Consorte

Eng Civil CREA 1331921
Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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